Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 336 / 2017.

ZAPALLAR, 19 de Enero de 2017.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacion Rol N°
2.489/2016 del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso, de fecha 05 de Diciembre del
2016 que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar; Y Decreto de Alcaldia N°
168/2017 de fecha 10 de Enero de 2017 que aprueba Cuadro de Subrogancias.

CONSIDERANDO:

e Resolucién Exenta N° 31/1/2/1726 de fecha 22 de Diciembre de 2016, emitido
por el Intendente Regién de Valparaiso. ‘

e Ord. N° 31/1/2/ 3627 de fecha 28 de Diciembre de 2016 emitido por el Jefe
Division de Analisis y Control de Gestion.

e Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de
Iniciatiba Local — FRIL) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno
Regional, Region de Valparaiso.

e Memorandum N° 17/2017 de fecha 18 de Enero de 2017, emitido por la
Directora Secpla.

DECRETO:

REGULARICESE Y APRUEBASE CONVENIO TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION DE PROYECTO (FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL, REGION
DE VALPARAISO: “EQUIPAMIENTO INSTALACION DE ALUMBRADO ESTADIO
CATAPILCO”, suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DE
VALPARAISO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, segun siguiente detalle:

En Valparaiso, a 17 de Noviembre de 2016, el Gobierno Regional de la Region de
Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por: El Intendente de la
Region de Valparaiso en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don GABRIEL
ALDONEY VARGAS, ambos domiciliados en el Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669,
piso 7, Valparaiso, en adelante “el Gobierno Regional” y, la I. Municipalidad de
Zapallar, representada por su Alcalde don FEDERICO RINGELING HUNGER, ambos
domiciliados en German Riesco 399, comuna de Zapallar, en adelante “la Municipalidad”,
se ha convenido lo siguiente:
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TITULO I: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111y 112 de la Constitucién
Politica de la Republica de Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74,75y 78 de la Ley N°
19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional respecto de
las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo
sefialado en la Ley N° 20.882 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2016
(Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto
a que "Los recursos considerados en la asignacion 33.03.125 Municipalidades (Fondo
Regional de Iniciativa Local), deberdn destinarse a la ejecucion de proyectos que
cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social 0 a acciones destinadas
a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las
que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular
N° 33, del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.
Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que
estableceran la metodologia de distribucion de los recursos entre comunas, los
procedimientos de ejecucion, de entrega de recursos, de rendicién de gasto al Gobierno
Regional y otros que permitan la mejor utilizacion de los recursos del Fondo Regional de
Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos por cada municipio el compromiso de
financiamiento sera informado por el Gobierno Regional mediante oficio.

Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a traves de este
item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 UTM, valorizadas al 1 de Enero
del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos
cuyo costo total no supere 2.000 UTM, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno
Regional respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que sea ejecutado por el
municipio o Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que sea
ejecutado por el municipio o Corporaciéon Municipal mediante administracion directa”. En
virtud de lo sefalado, el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso y la precitada
suscriben el presente convenio de transferencia para la ejecucion del Proyecto que se
individualiza a continuacion:

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
30466142-0 Equipamiento Instalacion de Alumbrado Estadio Catapilco

SEGUNDA: El proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la
respectiva ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI)
del Ministerio de Desarrollo Social (MDS); documento que no se inserta por ser conocido
de ambas partes; no obstante que para el caso de proyectos cuyo monto no supere las
2.000 U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social.

TERCERA: El proyecto ya individualizado, cuenta con recursos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
toda vez que el Intendente Regional ordend aplicar la metodologia de distribucion de
recursos correspondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), aprobada por
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el Consejo Regional de Valparaiso, por Acuerdo N° 8543/05/16 con fecha 05 de mayo
de 2016, segun consta en el certificado emitido con la misma fecha por el secretario y
ministro de fe de dicho Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la |. Municipalidad de Zapallar al Gobierno
Regional de Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de
proyectos de la Divisién de Andlisis y Control de Gestion, segin consta en Memorandum
N° 1577, de fecha 31-08-2016 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe del
Departamento de Inversiones y cuya ejecucion se efectuara con cargo a las siguientes
fuentes de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO §
F.N.D.R $ 46.226.000.-
MUNICIPAL
TOTAL $ 46.226.000.-

TITULO li: DEL APORTE FNDR
CUARTA: E| aporte del “Gobierno Regional’ para el proyecto indicado en la clausula
primera se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO §
OBRAS CIVILES $ 46.226.000
CONSULTORIAS 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0
EQUIPOS 0
EQUIPAMIENTO 0
TOTAL $ 46.226.000

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia
de que esté creada la respectiva asignacion presupuestaria para el proyecto mediante
Resolucion del Intendente Regional.

El presente sélo empezara a regir desde la notificacion a la Municipalidad de la total
tramitacién de la resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta
la total ejecucidn del proyecto y completa rendicién de los recursos transferidos.

TITULO lil: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA: La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de
este convenio, en la siguiente forma;

En los proyectos ejecutados mediante administracién de terceros, para que se proceda
con la primera transferencia de fondos, sera necesario que el Municipio acredite el inicio
de la ejecucion de la obra, mediante el Decreto de Adjudicacion, Decreto o
Protocolizaciéon de Contrato y Acta de Entrega de Terreno, en forma copulativa y para
efectos de contabilizacién el valor de la primera transferencia se acreditara mediante la
factura y el avance de obra. En el caso de proyectos ejecutados mediante
administracién  directa, se requerira la presentacion de los contratos de trabajadores y
certificado de la Direccidén de Obras que acredite el inicio de actividades y para efectos
de contabilizacion el valor de la primera transferencia se acreditara mediante el flujo de
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caja proyectado de manera mensual, el cual puede cambiar a lo largo de la ejecucién de la
obra, este debe remitirse con dos copias de igual tenor y validez, firmado y timbrado por
el(la) Director (a) de Obras.

El monto de la primera transferencia, estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

En todos los casos,sera necesario, coordinar previamente el ingreso de la
documentacion, e informar mediante Oficio los datos de la cuenta corriente en la que se
debera efectuar el depésito de los recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la
primera cuota, que la Municipalidad remita previamente el flujo de caja proyectado
estimativo de utilizacidon de los recursos para el pago de las obras o actividades que ha
aprobado financiar el Gobierno Regional, desglosados por item segun lo detallado en la
clausula CUARTA.

Las transferencias de fondos, equivalentes a los saldos restantes de los recursos
comprometidos, estaran sujetas al avance fisico y financiero del proyecto, el cual sera
acreditado mediante la rendiciéon del gasto mensual que debera ajustarse a lo dispuesto
en el Titulo VI del Convenio de Transferencia. Respecto al valor de las transferencias
siguientes, estaran determinadas por el monto de la(s) factura(s) comprometida(s).

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la
Divisién de Analisis y Control de Gestion y lo efectivamente transferido a la
Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara una ultima transferencia que cubra
dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningun caso superara el monto total
para cada item convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado en cada
proyecto.

SEPTIMA: EI Gobierno Regional transferirda a la Municipalidad, la cantidad
individualizada en la clausula CUARTA del presente convenio, salvo que se haya
contratado por un monto menor la ejecucion de las obras y/o la adquisicion de equipos
y/lo equipamiento y/o no sean utilizados los recursos destinados para gastos
administrativos y/o consultorias, por resultar innecesario.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad
indicada en la clausula CUARTA para el item correspondiente, tales saldos, en ningun
caso podran ser comprometidos en el financiamiento de aumento de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar
en items o partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora
de Proyectos, salvo previa aprobacion del Gobierno Regional. Esta aprobacion técnica
debera otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de Analisis de Control de
Gestion, expedido con anterioridad al 31 de octubre del afio en curso, atendido lo
dispuesto en el Manual de Procedimientos vigente del Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL).

Tratandose de la ejecucién de un proyecto, el Gobierno Regional s6lo pagara los items
contemplados en la Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las
definiciones que entrega el subtitulo 31 del clasificador presupuestario (Decreto de
Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al proyecto aprobado
por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestidn
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ademas de que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que entregue
la Municipalidad se encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el
parrafo anterior, el Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los
montos informados en la documentaciéon rechazada o bien, no se considerara como
gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. En todo caso, la Municipalidad se
hara responsable de solventar tales adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anteriores a la fecha de notificacion a la
Municipalidad de la total tramitacién de la resolucion del Intendente Regional aprobatoria
del presente Convenio o posteriores a la recepcién provisoria de las obras, salvo que
corresponda a la Ultima Factura o Boleta por concepto de Asesoria Técnica o estén
referidas a la adquisicion de equipamiento o equipos, siempre que estos item estén
contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la
Ley de Presupuestos del afio 2016 del Sector Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior;
Capitulo 65, Gobierno Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que
aportara el "Gobierno Regional" a la Municipalidad en virtud del presente convenio, estan
contemplados en el subtitulo 33, transferencias de capital, item 03, a otras entidades
publicas, asignacién 125, municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del
presupuesto de inversién del Gobierno Regional y, en consecuencia, se trata de recursos
que se transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucion
del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto
de aquella, debiendo mantener una cuenta corriente especial para el deposito de estos
fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir cuenta de su utilizacion
a la Contraloria General de la Republica.

NOVENA: La |. Municipalidad podra cursar anticipos solamente en casos excepcionales y
cuando la empresa adjudicada asi lo requiera. Atendido lo dispuesto en la glosa 05
comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos
del Sector Publico afio 2016, quedara estrictamente prohibido a la Municipalidad, otorgar
en las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a los
contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno
Regional en virtud de este convenio.

Para dar curso a la primera transferencia considerada como anticipo, sera necesario que
la I. Municipalidad remita a este Gobierno Regional el Decreto de Adjudicacion y Decreto
o Protocolizacién de Contrato y para efectos de contabilizar el valor de la primera
remesa debera acreditarse mediante la factura y la respectiva boleta de garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

DECIMA: En los casos que la Municipalidad curse multas a la empresa ejecutora del
proyecto, ésta Ultima debera facturar por el monto total del contrato, sin embargo, la
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Unidad Técnica de igual modo descontara del pago final el valor de la multa y a la vez el
Gobierno Regional lo descontara de la ultima remesa del proyecto. Lo anterior, segun lo
dispuesto en la letra e) del Articulo 8°del Decreto Ley W 825, sobre Impuesto a las
Ventas y Servicios.

TITULO V: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS.

DECIMO PRIMERA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefialéticas y Placas en
Obras, publicado en la pagina web, la_Municipalidad debe exigir en las bases de la
licitacion, para todos los proyectos, sin excepcién, en el lugar donde se emplaza l|a obra,
la instalacion del letrero de obras que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de
Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos, de acuerdo
con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la
Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacion y espacios
publicos, una placa alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno
Regional, destacando el escudo regional, nominacién oficial de la Regién de Valparaiso,
nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en
que se realizd la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada.

La instalacién de la placa conmemorativa solo sera requerida cuando el proyecto cuente
con recepcion provisoria. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas
con un formato que no corresponda al entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO SEGUNDA. Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el
"Gobierno Regional" se obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcion de los
antecedentes correctamente emitidos por la Municipalidad, los cuales se indican en los
Titulos 11l y VIII del presente instrumento, el cual se efectuara con cargo a la asignacion a
que se alude en la clausula TERCERA que para todos los efectos, se entendera
incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DECIMO TERCERA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada
proyecto objeto del presente convenio;
Solicitar oportunamente los avances de recursos y una vez entregada la primera
transferencia, debera evacuar un informe mensual de rendicion, el cual debera ingresar al
Gobierno Regional dentro de los quince (15) primeros dias habiles administrativos del
mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista
inversion de los fondos traspasados. Ademas, debera sefalar, a lo menos, el monto de
los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversion y el saldo disponible
para el mes siguiente.,
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El referido informe debera acompafarse con el estado de avance de la ejecucion del
proyecto correspondiente al mes siguiente de la transferencia, factura respectiva y Decreto
de Pago de la transferencia anterior.

Previo a la solicitud de la primera remesa, debera remitir al "Gobierno Regional" un
ejemplar de los Contratos que suscriba para la ejecucion del proyecto, antecedentes de
la contratacién tal como bases de licitacidon, respuestas y aclaraciones, en un plazo no
superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya dictado el Decreto de
aprobacion de los respectivos contratos y acta de entrega de terreno. Segun sea el caso.
Velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa
conmemorativa en conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de
Analisis y Control de Gestion.

Incorporar en todo el material impreso de difusién del Proyecto la imagen del Escudo del
Gobierno Regional y la siguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del
Gobiemo Regional de Valparaiso".

Coordinar con el "Gobierno Regional" las acciones de difusion del Proyecto tales como el
acto inaugural y/o de cierre.

Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno
Regional las cartolas de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si
asi lo requiriera el Gobierno Regional. Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso
de la utilizacién de los recursos aportados por el Gobierno Regional al proyecto.

Solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime
necesario introducir modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas
DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA siguientes.

Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcion provisoriade la obra.

En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado
en la ejecucion del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional,
dentro del plazo de treinta dias corridos contados desde la recepcién provisoria sin
observaciones. En ninguin caso podran ser utilizados dichos saldos en el financiamiento de
partidas no contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacién de rendir los gastos
asociados al presente proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no
efectuar nuevas transferencias al proyecto indicado en el presente convenio con cargo al
FNDR-FRIL.

DECIMO CUARTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los
contenidos de la iniciativa aprobados por la Division de Analisis y Control de Gestion del
Gobierno Regional, lo cual se tiene como parte integrante del presente convenio. No
podra efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin previa consulta al "Gobierno
Regional", para lo cual la Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de la
modificacién a la Divisién de Analisis y Control de Gestion con el fin de efectuar la
revision.

DECIMO QUINTA: Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar
el contrato de ejecucion de obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad
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técnica debera consultar al mandante y obtener su aprobacion previa a la ejecucién y
modificacién del contrato de obra.

DECIMO SEXTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los
contenidos de la iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y
actividades que exige la ejecucion de cada proyecto, en conformidad a las
especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la
inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan
contratado. Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y calidad de la ejecucién de
la obra y la consultoria.

TITULO VIi: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
DECIMO SEPTIMA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Directa o por la via de la Contratacién de un Tercero para la ejecucion de
las obras, en este Ultimo caso, la Municipalidad debera efectuar una licitacion publica,
salvo que de acuerdo a su propia normativa, atendidas las circunstancias del caso, esté
autorizada para recurrir a licitacién privada o trato directo

DECIMO OCTAVA: En caso de que la modalidad de ejecucién del proyecto, que
aprobd la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Andlisis y Control de
Gestion, para financiar la iniciativa corresponda a Administracion Directa y la 1.
Municipalidad optara por contratar a un tercero para efectuar la ejecucion, esta Uitima
debera solicitar formalmente la autorizacion a la Division de Analisis y Control de
Gestion y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime
necesarios para otorgar la aprobacién. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles
bajo esta nueva modalidad de ejecucion, supera el identificado en la clausula cuarta
del presente Convenio, la iniciativa debera ser presentada nuevamente a evaluacion
tecnica a la Divisiéon de Analisis y Control de Gestion.

DECIMO NOVENA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de
proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestién, hubiere contemplado, dentro
del presupuesto, recursos para solventar gastos generales y utilidades de un contratista,
pero la |. Municipalidad decide optar por la Administracion Directa, debera efectuar el
ajuste presupuestario correspondiente al presupuesto del proyecto y al programa de caja
indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la
Division de Analisis y Control de Gestion de este Gobierno Regional solicitando la
autorizacién para la ejecucién del proyecto bajo esa modalidad, la cual podra ser
otorgada mediante oficio del Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestién.

TITULO VIil: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE RENDICION MENSUAL

VIGESIMA: La |. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir
a la Division de Analisis y Control de Gestién un informe mensual que dé cuenta de
los montos comprometidos, de los gastos generados a la fecha y del avance efectivo
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del proyecto, asociados a los items indicados en la cldusula CUARTA del presente
convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable
para la tramitacién de las remesas.

El informe de avance, que La Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional,
referido en la cldusula DECIMO TERCERA, se formulara segin la modalidad de
ejecucion adoptada, en el cual se incluira;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:
El informe de Rendicién avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad,
debera incluir al menos los siguientes antecedentes
Avance de Obra, firmado y timbrado por el DOM.
Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.
Contratos de los trabajadores.
Comprobante de Ingreso de la remesa anterior.
Las drdenes de compra y/o facturas del periodo Decretos de pago de la(s) transferencia(s)
anterior (es).
Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en
la clausula VIGESIMO SEXTA.
7. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

R WON

o

2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO

El informe de avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes;

1. Avance de Obra firmado y timbrado por el DOM.

2. Factura del estado de pago correspondiente al nuevo avance de obra Decretos

de aprobacién del proceso de licitacion y contrato.

3. Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

4, Decreto de Pago de la transferencia anterior.

5 Comprobante de ingreso de la remesa anterior

6 Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en

la clausula VIGESIMO SEXTA.

7. Rendicion de gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.
8. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle

indicado en el presente convenio.

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia
del presente convenio y con anterioridad al informe que se describe en la presente
clausula, se entenderan parte integrante del Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICiON DEL PROYECTO

VIGESIMA PRIMERA: La |. Municipalidad, debera remitir a la Division de Analisis y

Control de Gestion un informe final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos
enerados por concepto de la ejecucion y término efectivo del proyecto, asociados a
os item indicados en la clausula CUARTA. el cual se entendera complementario al

ultimo informe de rendicién mensual indicado en el Titulo VIII. Este informe incluira los

siguientes antecedentes;
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Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.

Recepcion Provisoria

Recepcion Definitiva

Anexo detalle de rendicién FRIL debidamente firmado y timbrado.-

CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;

Planos definitivos

Antecedentes técnicos

Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término de las obras)
Ficha de evaluacién y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)

Anexo detalle de rendicion FRIL (formato doc o xIs Certificado de Aprobacion de otros Servicios
Publicos respecto del proyecto). El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item
identificados en la clausula CUARTA y la modalidad de ejecucién adoptada, todos los antecedentes
que no hayan sido remitidos previamente a la Division de Andlisis y Control de Gestién.

TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE
CONVENIO.

VIGESIMO SEGUNDA: Para el financiamiento de cada proyecto y segun los items
contemplados en la clausula CUARTA de este Convenio, ia Municipalidad debera
proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes clausulas.

CO0THDOAWN

A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO TERCERA: En el evento de optar por la Administracion Directa, la
municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, ademas del programa de caja y los
datos de la cuenta corriente indicado en la clausula DECIMO NOVENA los siguientes
antecedentes;

Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa

Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion

Certificado de la Direccion de Obras que acredite el inicio de la ejecucién de la obra.
Fotografia del letrero de obras

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato
Foto rafias que den cuenta del avance de las obras;

7. Ordenes de compra o facturas del periodo,

8. Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacion firmado por el encargado del
proyecto y por el Director de Finanzas de la I. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

9. Pago de las obligaciones previsionales

10. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores

11. Acta de Recepcién de las obras.

12. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

13. Copia del material impreso de difusién del Proyecto

14. Fotografia del letrero de obras

15bIFoto)graf’ a de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios
publicos

oos LN~

VIGESIMO CUARTA: Cuando la I. Municipalidad decida contratar para la ejecucion de la
obra a un tercero, persona natural o juridica debera remitir:

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacion
2. Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.
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3. Fotocopia acta visita terreno

4. Acta de Apertura en formato digital.

5. Decreto adjudicatario y/o de licitacién desierta

6. Contrato para la ejecucion del Proyecto Protocolizado

7. Decreto de aprobacién del contrato.

8. Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento de contrato.

9. Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

10. Acta entrega terreno

11. Fotografia del letrero de obras

12. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato
digital

13. Estados de pago, indicados en la clausula VIGESIMA.

14. Decretos de pago de avance de obra.

15. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

17. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

18. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

19. Copia del material impreso de difusion del Proyecto.

20. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios
publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS

VIGESIMO QUINTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de
Gastos Administrativos para la ejecucion del proyecto, la 1. Municipalidad debera remitir
al Gobierno Regional;

Ejemplar del periédico en c?ue se efectué la publicacién de la Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o plateo de planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o plateo.

Boletas y/o facturas y decretos de pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

OhwN=

De efectuarse la publicacién del llamado a licitacién en el periddico, ésta debera
incluir el escudo del Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo
del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO SEXTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para
asesoria técnica, la |. Municipalidad debera contratar dicha asesoria de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N" 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra
ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo
al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al
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Gobierno Regional y hasta la recepcion provisoria de la obra. La persona contratada para
la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Municipalidad en funciones
ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta
labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como
Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a
Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente
al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o Servicio Publico) o
Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algin programa financiado
yl/o supervisado por algin organismo del estado. Ademas, en ningln caso el ATO
podra prestar servicios de asesoria en forma simultinea en mas de 1 proyecto
financiado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedente, la Municipalidad debera
solicitar en el proceso de licitacion o de contratacion directa, una declaracién
Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier
calidad juridica, en otra entidad publica (art. 5° de la ley N° 19.896). Para el evento
de no cumplirse lo preceptuado en los incisos anterior la Unidad Técnica
debera proceder a restituir los recursos destinados a dicho Item.

Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro
de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores.
Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as) que se encuentren inscritos en el registro
correspondiente segun el tipo de obra contratada. No obstante. siempre que esté
contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora de Proyectos, la
Asesoria Técnica podra ser desarrollada por Técnicos en Construccion con experiencia
comprobada en la especialidad.

Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar
quedaran inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regira
respecto de los profesionales contratados por la empresa que elaboré del Disefio del
proyecto, para desemperiarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del
mismo proyecto.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al
contrato al menos las siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s)
de Obra:
1. Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de
licitacion;
2. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos;
3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
4. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.
5. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de
las normas laborales;
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6. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
7. El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto
8. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago
9. Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y
sugerencias, tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo
siguiente;
i. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion.
ii. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicadosen la obra.
iii. Fotografias Impresas a color de los sectores representativosde la obra
iv. Historial de Modificacionesde proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional.
v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato .xIs
(Excel), Imagenes en formato .jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de
obra ofertada por el Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria en formato .mpp (Project) o .xIs.
vi. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados yen obra.
vii. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la
inspeccion fiscal de la unidad técnica.
11. La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que esta involucre.

Sin perjuicio de sefialado en el nimero 10 de la presente clausula, él o los asesores de la
inspeccion técnica de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que
existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las
obras.

VIGESIMO SEPTIMA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir
al Gobierno Regional por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacién en formato digital, si corresponde.

2. Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital, si corresponde.

3. Acta de Apertura en formato digital, si corresponde.

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta, si corresponde.

5. Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado. el cual debe indicar claramente el
plazo de losserviciosel inicioy terminade laconsultoria.

6. Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.

7. Decreto de aprobacion del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

9. Certificado mensual de la Direccion de Obras que aprueba las labores desarrolladas por el ATO
10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerara como gastos del
proyecto, Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no
correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la
ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion de la
obra o posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

D) EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

VIGESIMO OCTAVA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o
Equipamiento, la Municipalidad debera realizar dicha adquisicién de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.
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Asimismo, s6lo se aceptaran documentos (facturas y/o boletas) que correspondan al detalle de
equipos aprobados por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Ademas la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las
especies, debera remitir al Gobierno regional al menos los siguientes antecendentes:

1.  ADQUIRIDOS POR LICITACION

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion, en formato digital
Bases de licitacién, calendario y respuestas y aclaraciones, en formato digital
Acta de Apertura en formato digital.

Decreto adjudicatario y/o de licitacion desierta

Contrato de Adquisicion

Decreto de aprobacion del contrato.

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento de Contrato
Fotocopia de las Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

Sea~eo0 oD
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2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco
Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copia de Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcioén conforme de los equipos adquiridos.

E) OTROS GASTOS

VIGESIMO NOVENA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item)
para financiar otros gastos asociados directamente al proyecto no contemplados en los
item anteriores, la Municipalidad debera remitir toda la documentacion necesaria para
rendir detalladamente y justificar esta inversion.

~oapoop

TITULO X: DEL PLAZO.

TRIGESIMA: La Municipalidad debera iniciar la ejecucion del proyecto por administracion
directa o dar inicio al proceso licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a
partir de la fecha de dictacién del ultimo acto administrativo que aprueba el presente
instrumento., plazo que sera prorrogable por Unica vez, sélo por 20 dias corridos.

TITULO XI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

TRIGESIMO PRIMERA: EI Gobierno Regional llevard a cabo la supervision del
proyecto, a través de la Division de Andlisis y Control de Gestion. Al efecto, la
Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacion,
como para la inspeccion de las actividades que contempla el proyecto, cuando
asi lo estime conveniente el Gobierno Regional conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 de la Ley N°: 19.175, Organica Constitucional de Gobierno
y Administracion Regional. Si procediere, la municipalidad, debera acoger las
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observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as
que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las instrucciones orientadas a su
solucion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional
deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

2) Mantener a disposicion del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos
ocasionados en la ejecucioén del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: 5 del
Oficio N°: 70.490 del 6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte
instrucciones sobre Rendicion de Cuentas.

TITULO XIl DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)
TRIGESIMO SEGUNDA: La persona que efecttie la supervision técnica y administrativa
de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) municipal y ser
designado(a) para ese efecto por el Alcalde de la . Municipalidad. Esta funcion
corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

TITULO XIil: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO

TRIGESIMO TERCERA: El "Gobierno Regional" podra resolver el presente convenio
unilateralmente y sin forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del Intendente
Regional, en los siguientes casos:

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas,
que comprende el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las
obligaciones que emanan del presente convenio, sin motivo justificado.

2) Sila Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

3) Si el proyecto no presenta movimiento fisico y financiero dentro de 2 afios suscrito el
presente convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las
causas indicadas, la Municipalidad debera rendir cuenta detallada al Gobierno Regional
del estado de avance de Proyecto y de su estado financiero. En este caso la
Municipalidad debera restituir los recursos recibidos.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.

TRIGESIMO CUARTA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio,
las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion
de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO QUINTA: El presente convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y
validez, quedando dos en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.
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TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO SEXTA: La personeria de don Federico Ringeling Hunger para actuar en
representacion de la Municipalidad de Zapallar, consta en Decreto de Alcaldia N°
4.338/2016 de fecha 28 de Julio de 2016 y la personeria de don GABRIEL ALDONEY
VARGAS, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del
Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 1103
del 17 de Agosto de 2015.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser
conocida de los otorgantes.
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