Republica de Chile
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Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 3.671 / 2017.

ZAPALLAR, 28 de Junio de 2017.
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacion Rol N° 2.489
del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso, de fecha 05 de Diciembre del 2016 que me
nombra Alcalde de la Comuna;

CONSIDERANDO:

e Memorandum N° 174/2017 de fecha 27 de Junio de 2017 emitido por la Directora Secpla.
Ord. N° 31/1/2/1786 de fecha 23 de Junio de 2017 emitido por el Jefe de Division de Analisis
y Control de Gestién.

* Resolucion Exenta N° 31/1/2/720 de fecha 21 de Junion de 2017 emitido por el Intendente
Region de Valparaiso.

» Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa Local —
FRIL) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional, Regién de Valparaiso, de
suscrito entre El Gobierno Regional de la Region de Valparaiso y la llustre Municipalidad de
Zapallar, de fecha 30 de Mayo de 2017.

DECRETO:

APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE
PROYECTO (FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL) FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO
“PROYECTO CONTRUCCION AREA VERDE POBLAGION ESTADIO”, Cédigo BIP
30466149-0, suscrito entre el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso y Ia
llustre Municipalidad de Zapallar, de fecha 30 de Mayo de 2017, segtn se indica:

En Valparaiso, a 30 de Mayo de 2017, el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con
Patrimonio Propio representado por: El Intendente de la Regién de Valparaiso en su calidad de Organo
Ejecutivo del mismo, don GABRIEL ALDONEY VARGAS, ambos domiciliados en el Edificio Esmeralda, calle
Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso, en adelante “el Gobierno Regional” y, Ia I. Municipalidad de Zapallar,
representada por su Alcalde don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, ambos domiciliados en German
Riesco 399, comuna de Zapallar, en adelante “la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:

TITULOI: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111y 112 de la Constitucién Politica de la
Republicade Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74, 75y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en Ley N° : 20.981 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2017
(Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que "Los recursos
considerados en la asignacién 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarsea la ejecucion de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social o a
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acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura puiblica (incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones. Mediante Resolucion, cada Gobierno
Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la metodologia de distribucién de los recursos
entre comunas, los procedimientos de ejecucion, de entrega de recursos, de rendicién de gasto al Gobierno
Regionaly otros que permitan la mejor utilizacion de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una
vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento sera informado por el
Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los
municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 UTM, valorizadas al 1 de
Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio de Desarrollo
Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000
UTM, valorizadas en la forma indicada, el Gobiemo Regionalrespectivo, para cada proyecto, podra autorizar que
sea ejecutado por el municipio o Corporacién Municipal mediante administracion directa”. En virtud de lo
sefialado, el Gobierno Regional de la Region de Valparaisoy la precitada suscriben el presente convenio de
transferencia para la ejecucion del Proyecto que se individualizaa continuacion:

En virtud de lo sefialado, el Gobierno Regional de la Region de Valparaisoy la precitada suscriben el
Presente convenio de transferencia para la ejecucion del Proyecto que se individualizaa continuacion:

CODIGOBIP NOMBREDEL PROYECTO
Construccién Area Verde Poblacion Estadio

30466149-0

SEGUNDA: EI proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que para el caso de
proyectos cuyo monto no supere las 2.000 U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

TERCERA: El proyecto ya individualizado, cuenta con recursos provenientesdel Fondo Nacional de Desarrollo
Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el Intendente Regional ordené
aplicar la metodologia de distribucién de recursos correspondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL),aprobada por el Consejo Regional de Valparaiso, por Acuerdo N°8543/05/16 con fecha 05 de mayo de
2016, segun consta en elcertificado emitido con la misma fecha por el secretario y ministro de fe de dicho
Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la I. Municipalidad de Zapallar al Gobierno
Regional de Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos de la
Division de Analisis y Control de Gestiobn, segun consta en memorandum N° 579, de fecha 10-05-
2017 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y cuya
ejecucion se efectuara con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento;

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO $
F.N.D.R. 21.260.000
MUNICIPAL 4.104.000
TOTAL: 25.364.000

TITULO Il : DEL APORTE FNDR
CUARTA: El aporte del "Gobierno Regional" para el proyecto indicado en la clausula primera se desglosa
de la siguiente manera:

ITEM Monto $
OBRAS CIVILES 21.260.0000.-
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CONSULTORIAS 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0
EQUIPOS 0
EQUIPAMIENTO 0
TOTAL 21.260.000.-

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que esté
creada la respectiva asignacion presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del Intendente
Regional.

El presente convenio sélo empezara a regir desde la notificacién a la Municipalidad de la total tramitacién
de la resolucién del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta la total ejecucion del
proyecto y completa rendicién de los recursos transferidos.

TITULO Ill: EL FINANCIAMIENTO

SEXTA: La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de este convenio, en
la siguiente forma:

En los proyectos ejecutados mediante administracion de terceros, para que se proceda con la primera
transferencia de fondos, ser4 necesario que el Municipio acredite el inicio de la ejecucién de la obra,
mediante el Decreto de Adjudicacién, Decreto o Protocolizacion de Contrato y Acta de Entrega de Terreno,
en forma copulativa y para efectos de contabilizacién el valor de la primera transferencia se acreditara
mediante la factura y el avance de obra. En el caso de proyectos ejecutados mediante administracion
directa, se requerira la presentacion de los contratos de trabajadores y certificado de la Direccion de Obras
que acredite el inicio de actividades y para efectos de contabilizacion el valor de la primera transferencia
se acreditara mediante el flujo de caja proyectado de manera mensual, el cual puede cambiar a lo largo
de la ejecucion de la obra, este debe remitirse con dos copias de igual tenor y validez, firmado y
timbrado por el(la) Director (a) de Obras.

El monto de la primera transferencia, estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

En todos los casos, sera necesario, coordinar previamente el ingreso de la documentacion, e informar
mediante Oficio los datos de la cuenta corriente en la que se debera efectuar el depésito de los recursos.
El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera cuota, que la
Municipalidad remita previamente el flujo de caja proyectado estimativo de utilizacion de los recursos
para el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional, desglosados
por item segun lo detallado en la clausula CUARTA.

Las transferencias de fondos, equivalentes a los saldos restantes de los recursos comprometidos,
estaran sujetas al avance fisico y financiero del proyecto, el cual serd acreditado mediante la
rendicién del gasto mensual que debera ajustarse a lo dispuesto en el Titulo VIII del Convenio de
Transferencia. Respecto al valor de las transferencias siguientes, estaran determinadas por el monto de
la(s) factura(s) comprometida(s).

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Andlisis
y Control de Gestion y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno Regional, se
efectuard una dltima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningln
caso superara el monto total para cada item convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado
en cada proyecto.

SEPTIMA: E! Gobierno Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la clausula
CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucion de las
obras y/o la adquisicién de equipos y/o equipamiento y/o no sean utilizados los recursos destinados para
gastos administrativos y/o consultorias, por resultar innecesario.
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Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausula
CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningin caso podran ser comprometidos en el
financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliacién de contrato de asesoria y en
general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la
Unidad Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobaciéon del Gobierno Regional. Esta aprobacion técnica
debera otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de Analisis de Control de Gestién, expedida
con anterioridad al 31 de octubre del afio en curso, atendido lo dispuesto en el Manual de Procedimientos
vigente del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

Tratandose de la ejecucion de un proyecto, el Gobierno Regional s6lo pagara los ftems contemplados en
la Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo
31 del clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004
actualizado) y al proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y
Control de Gestion ademas de que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que
entregue la Municipalidad se encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo
anterior, el Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la
documentacién rechazada o bien, no se considerard como gastos del proyecto para calcular el saldo a
transferir. En todo caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales a dquisiciones.

El Gobierno Regional no financiard gastos anteriores a la fecha de notificacién a la Municipalidad de la
total tramitacion de la resolucién del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio o posteriores a
la recepcién provisoria de las obras, salvo que corresponda a la Ultima Factura o Boleta por concepto de
Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicion de equipamiento o equipos, siempre que estos item
estén contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos
del afio 2017 del Sector Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno Regional de
Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aportara el "Gobierno Regional a la Municipalidad en virtud del
presente convenio, estan contemplados en el subtitulo33, transferencias de capital, item 03, a otras entidades
publicas, asignacién 125, municipalidades(Fondo Regionalde Iniciativa Local) del presupuesto de inversion del
GobiernoRegional y, en consecuencia, se trata de recursos que se transfieren a la Municipalidad para que ésta
los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se
incorporan al presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta corriente para el depésito de estos
fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir cuenta de su utilizaciéna la Contraloria
General de la Republica.

NOVENA: La |. Municipalidad podra cursaranticipos solamente en casos excepcionales y cuando la empresa
adjudicada asi lo requiera. Atendido lo dispuesto en la glosa 05 com(n a los programas 02 de todos los
gobiernos regionales en la Ley de Presupuestosdel Sector Piblico afio 2017, quedara estrictamente prohibido
a la Municipalidad, otorgar en las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a los
contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno Regional en virtud de
este convenio.

Para dar curso a la primera transferencia considerada como anticipo, seré necesario que la 1. Municipalidad
remita a este Gobierno Regional el Decreto de Adjudicacion y Decretoo Protocolizacién de Contratoy para
efectos de contabilizar el valor de la primera remesa debera acreditarse mediante la factura y la respectiva
boletade garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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DECIMA: En los casos que la Municipalidad curse multas a la empresa ejecutora del proyecto, ésta Gltima
debera facturar por el monto total del contrato, sin embargo, la Unidad Técnica de igual modo descontara del
pagofinal el valor de la multay a la vez el GobiernoRegional lo descontara de la Gltimaremesadel proyecto. Lo
anterior, segun lo dispuesto en la letra e) del Articulo 8°del DecretoLey N°825, sobre Impuestoa las Ventas
y Servicios.

TITULOV: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

DECIMO PRIMERA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefaléticas y Placas en Obras, publicado en
la pagina web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacién, para todos los proyectos, sin
excepcion, en el lugar donde se emplaza la obra, la instalacion del letrero de obras que incluyan la simbologia
del Gobierno Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos, de
acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacién y espacios publicos, una placa
alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional, destacando el escudo regional,
nominacién oficial de la Regién de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato
del GobiernoRegional en que se realizdla obra, dimensiones, u otra menciéon merecedora de ser considerada.

La instalacion de la placa conmemorativa solo sera requerida cuando el proyecto cuente con
recepcion provisoria. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que
no corresponda al entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL

DECIMO SEGUNDA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el "Gobierno Regional' se
obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcion de los antecedentes
correctamente emitidos por la Municipalidad, los cuales se indican en los Titulos Ill y VIl del presente
instrumento, el cual se efectuara con cargo a la asignacion a que se alude en la clausula TERCERA
que para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO TERCERA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada proyecto objeto del
presente convenio;

Solicitar oportunamente los avances de recursos y una vez entregada la primera transferencia, debera
evacuar un informe mensual de rendicién, el cual debera ingresar al Gobierno Regional dentro de los
quince (15) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de
aquellos meses en que no exista inversion de los fondos traspasados. Ademas, debera sefalar, a lo
menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversion y el saldo
disponible para el mes siguiente.,

El referido informe deberd acompafarse con el estado de avance de la ejecucion del proyecto
correspondiente al mes siguiente de la transferencia, factura respectiva y Decreto de Pago de la
transferencia anterior.

Previo a la solicitud de la primera remesa, deberd remitir al "Gobiemo Regional" un ejemplar de los
Contratos que suscriba para la ejecucion del proyecto, antecedentes de la contratacion tal como bases
de licitacion, respuestas y aclaraciones, en un plazo no superior a 10 dias corridos desde la fecha en
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que se haya dictado el Decreto de aprobacion de los respectivos contratos y acta de entrega de terreno.
Segun sea el caso Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y
placa conmemorativa en conformidad a lo indicado en la clausula DECIMO PRIMERA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Divisién de Analisis y Control
de Gestion.

Incorporar en todo el material impreso de difusion del Proyecto la imagen del Escudo del Gobierno
Regional y la siguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Regional de
Valparaiso".

Coordinar con el "Gobiemo Regional" las acciones de difusién del Proyecto tales como el acto inaugural
y/o de cierre.

Deberd dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las
cartolas de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi lo requiriera el Gobierno
Regional.

Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de los recursos aportados por el
Gobierno Regional al proyecto.

Solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime necesario introducir
modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las cldusulas DECIMO CUARTA Y DECIMO
QUINTA siguientes.

Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra.

En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en la ejecucion
del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta dias corridos
contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones. En ninglin caso podran ser utilizados dichos
saldos en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacion de rendir los gastos asociados al presente
proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no efectuar nuevas transferencias al proyecto
indicado en el presente convenio con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO CUARTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa aprobados por la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, lo cual se
tiene como parte integrante del presente convenio. No podra efectuar alteraciones a los proyectos
aprobados sin previa consulta al "Gobierno Regional", para lo cual la Municipalidad debera remitir todos
los antecedentes de la modificacion a la Division de Andlisis y Control de Gestién con el fin de efectuar la
revision.

DECIMO QUINTA: Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato
de ejecucion de obra, sea por aumento o disminucion de obras, la unidad técnica debera consultar al
mandante y obtener su aprobacidén previa a la ejecucién y modificacién del contrato de obra.

DECIMO SEXTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de
la iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucién
de cada proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de
los documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan
contratado. Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y calidad de la ejecucion de la obra y la
consultoria.

TITULO VII: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
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DECIMO SEPTIMA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de Administracion
Directa o por la via de la Contratacion de un Tercero para la ejecucion de las obras, en este ultimo caso, la
Municipalidad debera efectuar una licitacién publica, salvo que de acuerdoa su propia normativa, atendidas las
circunstancias del caso, esté autorizada para recurrira licitacion privadao trato directo

DECIMO OCTAVA: En caso de que la modalidad de ejecucion del proyecto, que aprobé la Unidad
Evaluadora de Proyectos de la Division de Andlisis y Control de Gestién, para financiar la iniciativa
corresponda a Administracion Directa y la I. Municipalidad optara por contratar a un tercero para efectuar la
ejecucion, esta ultima debera solicitar formalmente la autorizacion a la Division de Analisis y Control de
Gestion y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
otorgar la aprobacion. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en la clausula cuarta-del presente Convenio, la iniciativa debera ser
presentada nuevamente a evaluacion técnica a la Divisionde Analisis y Controlde Gestion.

DECIMO NOVENA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Divisién de
Analisis y Control de Gestion, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar gastos
generales y utilidades de un contratista, pero la |. Municipalidad decide optar por la Administracion Directa,
debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al presupuesto del proyectoy al programa de caja
indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la Division de Analisis y
Control de Gestion de este Gobierno Regional solicitando la autorizacién para la ejecucién del proyecto bajo
esa modalidad, la cual podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Divisién de Analisis y Control de
Gestion.

TITULO VIlI: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE RENDICION MENSUAL

VIGESIMA: LA |. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Division de
Analisis y Control de Gestion un informe mensual que dé cuenta de los montos comprometidos, de los gastos
generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los items indicados en la clausula
CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la tramitacion de
las remesas.

El informe de avance, que La 1. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la clausula
DECIMOTERCERA, se formulara segtin la modalidad de ejecuciénadoptada, en el cual se incluira;

1- Para EJECUCION PORADMINISTRACION DIRECTA:

El informe de Rendicién avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes;

1. Avance de Obra, firmadoy timbrado por el DOM.

Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.

Contratosde los trabajadores.

Comprobante de Ingresode la remesaanterior.

Las 6rdenes de compra y/o facturas del periodo Decretos de pago de la(s) transferencia (s) anterior (es).
Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la clausula
VIGESIMO SEXTA.

Do s wN
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7. Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausulaVIGESIMO
QUINTA.

2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO

El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al menos los

siguientes antecedentes;

1. Avance de Obrafirmadoy timbrado por el DOM.

2. Factura del estado de pago correspondiente al nuevo avance de obra Decretos de aprobacién del
procesode licitacion contrato.

3. Fotografias que den cuentadel avancede las obras.

4. Decretode Pagode la transferenciaanterior.

5. Comprobante de ingresode la remesaanterior

6. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la clausula

VIGESIMO SEXTA.

Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula VIGESIMO QUINTA.

Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle indicado en el

presente convenio.
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Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente convenio
y con anterioridad al informe que se describe en la presente clausula, se entenderan parte integrante del
Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

VIGESIMA PRIMERA: La |.Municipalidad, debera remitir a la Divisién de Analisis y Control de Gestién un
informe final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y
término efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula CUARTA, el cual se entendera
complementario al dltimo informe de rendicion mensual indicado en el Titulo VIIl. Este informe incluira los
siguientes antecedentes;

Ficha de evaluaciény cierre de proyectodebidamente firmaday timbrada.

Recepcion Provisoria

Recepcién Definitiva

Anexo detalle de rendicién FRIL debidamente firmadoy timbrado.

CD o DVD caratuladocon el siguientecontenido;,

a. Planos definitivos

b. Antecedentes técnicos

¢. Imagenesde la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término de las obras)

d. Ficha de evaluacion y cierre de proyecto (formato.doc o .xlIs)

6 Anexo detalle de rendicién FRIL (formato doc o xIs Certificado de Aprobacién de otros Servicios
Publicos respecto del proyecto). El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item
identificados en la clausula CUARTA y la modalidad de ejecucion adoptada, todos los antecedentes
que no hayan sido remitidos previamentea la Division de Analisis y Control de Gestion.
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TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTEEL PRESENTE CONVENIO

VIGESIMO SEGUNDA: Para el financiamiento del proyectoy segun los items contemplados en la clausula
CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefalado en las siguientes
clausulas.

A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO TERCERA: En el evento de optar por la Administracion Directa, la municipalidad debera
remitir al Gobierno Regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la
clausula DECIMO NOVENA los siguientes antecedentes;
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Decreto alcaldicio que autorizala administracion directa

Decretoalcaldicio que designaal profesional encargado del proyecto

Néminade trabajadores valorizados y con la calificacién

Certificadode la Direcciénde Obras que acrediteel inicio de la ejecucionde la obra.

Fotografiadel letrerode obras

Carta Gantt del proyectoy curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato

Fotografias que den cuentadel avance de las obras;

Ordenes de compra o facturas del periodo,

Nomina de trabajadores valorizados 'y con la calificacion firmado por el encargado del proyectoy por el
Director de Finanzas de la I. Municipalidad firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de
remuneraciones.

9. Pago de las obligaciones previsionales

10. Decretosde Pagode Materiales y Trabajadores

11.Acta de Recepcionde las obras.

12. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

13. Copia del material impresode difusiéndel Proyecto

14. Fotografiadel letrero de obras

15. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificaciéon y espacios publicos)
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VIGESIMO CUARTA: Cuando la 1. Municipalidad decida contratar para la ejecucién de la obra a un
tercero, persona naturalo juridica debera remitir;

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.
Fotocopia acta visita terreno

Acta de Apertura en formato digital

Decreto adjudicatario y/o de licitacion desierta

Contrato para la ejecucién del Proyecto Protocolizado

Decreto de aprobacién del contrato.

Fotocopia boleta de garantia de Fiel cumplimiento de Contrato

. Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

10. Acta entrega terreno

11. Fotografia del letrero de obras

12. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital
13. Estados de pago, indicados en la clausula VIGESIMA

14. Decretos de pago de avance de obra.

15. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

17. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

18. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

19. Copia del material impreso de difusion del Proyecto.

20. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios publicos).
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B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIGESIMO QUINTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecucion del proyecto, la 1. Municipalidad debera remitir al Gobiemo Regional;

Ejemplardel periddico en que se efectud la publicacién de la Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiadoy/o plateode planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o plateo.

Boletas y/o facturas y decretosde pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de pago

SOk~
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De efectuarse la publicacion del llamado a licitacién en el periodico, ésta debera incluir el escudo del
Gobierno Regionalpara ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO SEXTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para asesoria técnica, la I.
Municipalidad debera contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa a
las Compras Publicasy su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser contratada para
labores de asesoriaatingentesa la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y unavez
agjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcion provisoria de la
obra.

La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Municipalidad en
funciones ajenas al objeto de su contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios
Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de la
Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o Servicio
Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algun programa financiado y/o supervisado por
algun organismo del estado. Ademas, en ningin caso el ATO podra prestar servicios de asesoria en forma
simultanea en mas de 1 proyecto financiado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedente, la Municipalidad debera solicitar en el proceso de

licitacién o de contratacion directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o

no servicios en cualquier calidad juridica, en ofra entidad publica (art. 5° de la ley N° 19.896). Para el

evento de no cumplirse lo preceptuado en los incisos anterior la Unidad Técnica debera proceder a

restituir los recursos destinados a dicho Item.

Ademas |la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion,
esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenleros(as) Constructores, Constructoregas) Civiles y/o Arguitectos(as) ae
se encuentren inscritos en el registro correspondiente segun el tipo de obra contratada. No obstante, siempre
que esté contemplado en la Iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora de Proyectos, la Asesoria Técnica
podra ser desarrolladapor Técnicos en Construcciéncon experienciacomprobada en la especialidad.

Las empresas 0 personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas
para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los profesionales contratados por la
empresa que elaboré del Disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o
Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contratacion  de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al
menos las siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:
1. Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas

Generalesy Especialesde Propuestas del proyectoy demas antecedentes de licitacion;
2. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros
aspectos;
Interpretarlos planosy especificaciones técnicas del proyecto;
4. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.
5. Tomar nota e informar del incumplimientode medidas de seguridad y del incumplimientode las normas
laborales;
Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
7. El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la inspeccién técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio parael proyecto
Verificar el avance de obra presentado para la tramitaciéndel estado de pago
Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias,
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tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;

i Detalle de las obras ejecutadas, imprevistosy calidad de construccion.

i. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

ii. Fotografias Impresas a colorde los sectores representativosde la obra

iv.  Historial de Modificacionesde proyecto autorizadas por el Gobierno Regional.

v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato xls (Excel),
Imagenes en formato .jpg. y carta Gantt del proyecto con curva de mano de obra ofertada por el
Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria en formato .mpp
(Project)o .xIs.

vi. Detalle comparativo de la manode obra, equipos y maquinarias ofertadosy en obra.

vii. Y copiadetodo aquel antecedente que merezca ser informado.

10. EI asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccion fiscal
de la unidadtécnica.

11. La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en
todo caso, hasta la recepcidnprovisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de sefialado en el nimero 10 de la presente clausula, él o los asesores de la inspeccion técnica
de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen situaciones
importantes de dara conocer y que puedan afectarel normaldesarrollo de las obras.

VIGESIMO SEPTIMA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al Gobiemo Regional
por conceptodel Item consultorias, seran;

Decreto que aprueba basesy llamaa licitaciénen formato digital, si corresponde.

Basesde licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital, si corresponde.

Acta de Apertura en formato digital, si corresponde.

Decreto adjudicatario y/o de licitaciéndesierta, si corresponde.

Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado, el cual debe indicar claramente el
plazo de los servicios, el inicio y termino de la consultoria.

6. DeclaraciénJurada Notarialde prestaro no serviciosen otra entidad publica.

7. Decretode aprobaciondel contrato.

8. Copiade los Informes mensualesdel Asesor Técnico de Obras.

9
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. Certificado mensual de la Direcciénde Obras que aprueba las labores desarrolladaspor el ATO
0. Boletade honorariosy/o facturas y decretosde pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerara como gastos del proyecto, Estados de
Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de
asesoria a la supervision de la ejecucién de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucién de la obra o posteriores a la recepciénprovisoria de la obra.

D) _EQUIPOSY EQUIPAMIENTO
VIGESIMO OCTAVA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o Equipamiento, la

Municipalidad debera realizar dicha adquisicion de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. Asimismo, sélo se aceptaran documentos (facturas y/o
boletas) que correspondanal detalle de equiposaprobados por la Unidad Evaluadora de Proyectos.
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Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las especies,
debera remitir al Gobierno Regional al menos los siguientes antecedentes;

1. ADQUIRIDOS POR LICITACION
a Decreto que aprueba bases y llama a licitacion, en formato digital
b Bases de licitacion, calendario y respuestas y aclaraciones, en formato digital
@ Acta de Apertura en formato digital.
d. Decreto adjudicatario y/o de licitacién desierta
e. Contrato de Adquisicién
f. Decreto de aprobacion del contrato.
g Fotocopia boletas de garantla de Fiel cumplimiento de Contrato
h Fotocopia de las Facturas
i. Decretosde Pago
j- Acta de recepciénconformede los equipos adquiridos.

2. ADQUIRIDOS POR CONVENIOMARCO

Decreto que autoriza la adquisicionpor la modalidadde ConvenioMarco
Cuadro comparativode Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copiade Facturas

Decretosde Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.
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E) OTROS GASTOS

VIGESIMO NOVENA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros
gastos asociados directamente al proyecto no contempladosen los item anteriores, la Municipalidad debera
remitir toda la documentaciénnecesaria para rendir detalladamentey justificar esta inversién.

TITULO X: DEL PLAZO.

TRIGESIMA: La Municipalidaddebera iniciar la ejecuciondel proyectopor administraciéndirecta o dar inicio al
procesolicitatoriodentro del plazo de 30 dias comidos contados a partir de la fecha de dictacion del tltimo acto
administrativoque aprueba el presente instrumento., plazo que sera prorrogablepor unicavez, sélo por

20 dlas corridos.

TITULOXI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.
TRIGESIMO PRIMERA: El Gobierno Regional llevarad a cabo la supervision del proyecto, a través de la
Divisiénde Anadlisisy Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidaddebera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la
inspeccion de las actividadesque contemplael proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno
Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley N°: 19.175, Organica
Constitucional de Gobierno y Administracion Regional. Si procediere, la municipalidad, debera
acoger las observacionesque realice el Gobierno Regional a través de losllas funcionarios/as que
designe, y debera ordenary dictar a la brevedad las instrucciones orientadas a su solucion. Las
soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadasa éste
en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

2) Mantener a disposicion del Gobiemo Regional cuenta documentada de los gastos ocasionados
en la ejecucién del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: 5 del Oficio N°: 70.490 del
6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte instrucciones sobre Rendicién de
Cuentas.
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TITULO XII DE LA SUPERVISIONTECNICAY ADMINISTRATIVADE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO SEGUNDA: La persona que efectue la supervisiontécnica y administrativade la ejecucion del
proyectodeberatener la candadde funcionario(a)municipal y ser designado(a)para ese efecto por el Alcalde de
la 1. Municipalidad. Esta funcioncorrespondea la inspecciéntécnicade la obra, ITO.

TITULO XIil: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO
TRIGESIMO TERCERA: El "Gobierno Regional" podra resolver el presente convenio unilateralmente y sin
forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del IntendenteRegional,en los siguientescasos;

1) Por incumplimientopor parte de la Municipalidadde cualquiera de las etapas, que comprende el
proyecto a_ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que emanan del presente
convenio, sin motivo justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

3) Si el proyecto no presenta movimiento fisico y financiero dentro de 2 afios suscrito el presente
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la
Municipalidad debera rendir cuenta detallada al Gobiermo Regional del estado de avance del Proyecto y
de su estado financiero. En este caso la Municipalidad debera restituir los recursos recibidos.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.
TRIGESIMO CUARTA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes
fijlan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.
TRIGESIMO QUINTA: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor vy
validez, quedando tres en poder del Gobiemo Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO SEXTA: La personeria de Don Gustavo Alessandri Bascufian para actuar en representacion
de la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 01de Diciembre de 2016y la personeria de don GABRIEL
ALDONEY VARGAS, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del
Gobiemo Regional de Ia(Reqién de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N°1103 del 17 de Agosto

de 2015. \
Los - documentos que agreditay la personeria de las~p:
otofgantes. \ S lns
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