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Republica de Chile

I. Municipalidad de Zapallar

Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° g ng 12019.

ZAPALLAR,  de Noviembre de 2019.
17 NQV 2019

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18695
“Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacion Rol
N°2.489/2016, del Tribunal Electoral V Region Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de
2016, que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

CONSIDERANDO:

e Resolucion Exenta N°31/1/2/1543, de fecha 16 de Octubre de 2019, emitido por el
Intendente Regién de Valparaiso.

e Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la llustre Municipalidad de Zapallar
para la Ejecucion del Proyecto “Reposicion Pavimento Calle Arturo Prat, Zapallar”,
Cddigo BIP N°40008090-0, de fecha 07 de Octubre de 2019, firmado entre la llustre
Municipalidad de Zapallar e Intendencia Regional Regién de Valparaiso.

DECRETO:

APRUEBASE Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la llustre
Municipalidad de Zapallar para la ejecuciéon del Proyecto “Reposicion Pavimento Calle
Arturo Prat, Zapallar’, Cédigo BIP N°40008090-0, de fecha 07 de Octubre de 2019,
firmado entre la llustre Municipalidad de Zapallar e Intendencia Regional Region de
Valparaiso, segun siguiente Convenio adjunto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

ANDRI BASCUNAN

Alcalde

C: SUBVENCIONES 2019 /D.A

DISTRIBUCION:

- INTERESADOS.
- DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS.
- OFICINA DE TRANSPARENCIA

- ARCHIVO: SECRETW MUNICIPAL.
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Gobierno
Regional
Argién ¢ Valpaaiss

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE CON LA I.
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO “REPOSICION PAVIMENTO CALLE ARTURO PRAT, ZAPALLAR”,
CODIGO BIP N°40008090-0. =

1549

RESOLUCION EXENTA N°: 31/1/2/ /
VALPARAISO, 15 00T 701
VISTOS:

1° Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras e); @); j) y fi);
74,75y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional respecto de las
funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo sefialado en el articulo 16 de la Ley
N° 18.091 en torno a las distintas alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion; lo sefialado
en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversién de los Servicios Publicos; La Ley
N°21.125 de Presupuestos del Sector Publico afio 2019 que otorga recursos a los gobiernos regionales para
financiar proyectos identificados en el subtitulo 31, item 02 vy, de conformidad con lo establecido en la Resolucién
Afecta N°7 de 2019 Art. 12 letra ¢ 12.10b de la Contraloria General de la Republica, en virtud del cual se exime de la
toma de razon a los decretos y resoluciones aprobatorios de convenios de encomendamiento de funciones entre
servicios publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previamente por la Contraloria General de la
Republica;

2° La Resolucion Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razén por la Contraloria Regional de Valparaiso con fecha
01/08/2012, en virtud de la cual esta autoridad aprob6 el formato tipo de convenio mandato completo e irrevocable
del Gobierno Regional de Valparaiso para encomendar la supervisién téchica y administrativa de proyectos de
inversion en la etapa de ejecucion de obras.

3° Que, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Valparaiso ha informado
favorablemente el proyecto denominado “Reposicion pavimento calle Arturo Prat”, Cédigo BIP N°40008090-0,
la cual consta en la respectiva ficha IDI.

4° El Acuerdo N°9462/04/19 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 759° sesién ordinaria de fecha 17
de abril de 2019, que aprobé la priorizaciéon del proyecto indicado en el visto precedente por un monto total de
M$173.007.- segun consta el certificado emitido con fecha 17 de abril 2019 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de
Fe de dicho Consejo Regional.

5° La Resolucion Afecta N°24 de fecha 16 de mayo 2019, dictada por el Intendente Regional, en virtud de la cual se
cred la asignacion presupuestaria, en moneda presupuestaria, para el proyecto Codigo BIP N°40008090-0 en el
Subtitulo 31, item 02 del presupuesto de inversion del Gobierno Regional de Valparaiso afio 2019.

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucion del proyecto “Reposicién pavimento calle Arturo Prat”’, Codigo BIP N°40008090-0 se
suscribié un Convenio Mandato Completo e Irrevocabie, ajustado al formato tipo indicado en el visto 2°, entre el
Gobierno Regional de Valparaiso, como entidad financiera y mandante y la I. Municipalidad de Zapallar en calidad de
Unidad Técnica, mediante el cual se encomendé a este Ultimo organismo la supervision técnica y administrativa de la
ejecucion del proyecto.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e Irrevocable suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la |.
Municipalidad de Zapallar para |a realizaciéon del proyecto denominado “Reposiciéon pavimento calle Arturo Prat”,
Codigo BIP N°40008090-0 cuyo texto es el siguiente:

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO A5 0
ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES :/ )

En Valparaiso, a; (___i_-“
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el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

l el Intendente de la Regién de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

[ Jorge Martinez Duran |

ambos domiciliados en

Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso

en adelante "el Gobierno Regional” o "el Mandante" v .
I. Municipalidad de Zapallar ]

representada por ;

| Gustavo Alessandri Bascufian

ambos domiciliados en ;

| German Riesco N°399, Zapallar

en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TiTULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno
Regional confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto que se individualiza a continuacion, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversiéon Regional del
Gobierno Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cdédigo BIP | Monto Priorizado ($)

Reposicion pavimento calle Arturo Prat, Zapallar 40008090-0 $173.007.000

I

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta
a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera
los procesos de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas,
Adjudicacion y Contratacién, asi como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceiiira rigurosamente a los términos del presente
convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa de inversion
(Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, documento que no se inserta por ser
conocido de las partes. Dicho documento sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 173.007.000
TOTAL 173.007.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2019
La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién del Intendente mediante la cual
se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestaria 2019 asciende a:

$173.007.000.- (Ciento setenta y tres millones siete mil pesos)

gue se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO $ |
Obras Civiles 167.968.000
Consultoria 5.039.000
TOTAL FNDR 173.007.000

El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de la total tramitacion de la
Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TITULO Il: OBLIGACIONES
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional del Gobierno Regional, de
los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la clausula
primera, expresada en moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos, le formule la
Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefialada en el inciso tercero
de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los gastos efectuados, imputables a los
recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total
de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el
BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.
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Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo el desarrollo del
proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectlen por los/las funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integraimente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar por la correcta
ejecucion del mismo.

7) ElI Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Division de Presupuesto e Inversion
Regional, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras
Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacién y supervision técnica de la ejecucion del
proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y los Términos de
Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en
vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y
prestar debida atencidén a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser
concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacion del llamado a
licitacion.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificaciéon de la licitacién efectuada o publicada a través del Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al dia siguiente de realizado el llamado.

4) Elllamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario
Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacion con la simbologia del Gobierno
Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion a través del Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contrataciéon Puablica o no se publique en ese Sistema la informacién relevante de la misma, la
Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que
se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacién, dentro del plazo de diez dias corridos contados
desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo de consultas
y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de realizada dicha apertura.
d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las ofertas,
en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente
convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio
del primer estado de pago o anticipo. La suscripcién del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se
adjudico la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta
obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacidn. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversion Regional
del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el/la Alcalde/sa.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Region, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

¢. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su oportunidad, debidamente visada
por el Inspector fiscal que haya sido designado por el/la Alcalde/sa, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y
por el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacion.
Ademas, deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa
contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al proyecto v finiquitos cuando corresponda.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras, con un minimo de 30 dias de
anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi como la difusién y
convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo
modo, la Unidad Tecnica deberd informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante
el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de coordinar debidamente su realizacidn.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato digital, en
un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del
contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la ejecucién del proyecto.
La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud por parte del
contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) La Unidad Técnica debe exigir en las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al financiamiento con fondos
del Gobierno Regional, destacando el escudo regional, nominacion oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la efra
fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizo la obra, dimensiones, u otra pigncion
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merecedora de ser considerada, de conformidad con el instructivo del Gobierno Regional que se encuentra publicado en la
pagina web institucional.

14) Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros que
incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000.

15) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda, quedandole
expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

16) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane las
deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo

Social:

1) En forma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyecto, |la Direccion de Obras Municipalidades debera revisar
el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de
la normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

2) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los
proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el
disefio que sirvié de base para el proceso de recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social’.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria
técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad
presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el proyecto a
reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modificacion de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacion al Mandante, que podra o no
autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales
superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho
Ministerio. En todo caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacién al contrato no debiera afectar
la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de
Inversiones.

5) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo precedente para efectuar las
modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra. La
aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversion
Regional siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En
caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo
del Consejo Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra, no podran
materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificacion del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los nameros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un informe técnico que incluya como
minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

Justificacion técnica

Visacion del proyectista

Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de la situacion esperada.

Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

Po0CD

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno Regional,
para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiaré la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que
transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara
derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la aprobacién del Mandante,
aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

Ill.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de obras y de la
asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que sea contratada
para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que exige la ejecucion del
proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion
técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la consultoria
contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el contratista
cumplen con los requisitos sefalados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como
asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. El
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago
de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica deberd incluir esta clausula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandato.
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SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de
Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias
cuando corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos es una obligacién de la Unidad Técnica,
ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega del terreno de
la obra.

TITULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y reglamentaria,
segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo
anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con
la ejecucion y concesion de obras publicas”, la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacion de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién basica a
través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios,
obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886
se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica para este fin,
debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto serd a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No podra licitarse
partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con
cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Orgéanica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional.

TiTULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA TECNICA DE OBRA
(ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad de
funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese-efecto por el/la Alcalde/sa. Esta funcion corresponde a la
Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla |a funcién de asesoria técnica de |a obra o ATO, sélo podra ser contratada para labores
de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de
la obra e informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones. La persona
contratada para la asesoria técnica en ninguin caso podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su
contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales
como Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de
la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccién,
esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por [a Ley N° 19.886 vy su
Reglamento. Los términos de referencia para la contrataciéon de la asesoria técnica tales como el nimero de profesionales y
especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacion técnica de la
asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas anteriores y debera
incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de
Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.

¢) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar conforme con los
antecedentes ingresados a la SERPLAC.




El asesor técnico efectuard todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion fiscal de la Unidad

Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su boleta de honorarios
acompanada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a
la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar modificaciones al
mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la obligacién de la Unidad Técnica de informar por oficio
directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d.Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede) confeccionada por el Contratista,
acompafada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.

e. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de todo aquel antecedente que merezca
ser informado.

j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), Imagenes en formato JPG y Carta
Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a que se refieren tales
documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan pronto como tomen
conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales
como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara junto con la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la Ultima etapa, que incluira el acta de la
recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el mejor
beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso, hasta la
recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre.

E! Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que

no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan

a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones

TiTULO VII : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el anticipo, si
procediere éste por haber estado considerado en las bases de |a licitacién, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto
total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante todo el plazo
contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera
equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra
con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor
total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontard al contratista el 10% del monto de cada estado de pago
hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como en el contrato que se
suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso,
excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases Administrativas
Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista tome un seguro como garantia por dafios a
terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su oferta, tomada
a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases
Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien correspondera verificar su
correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda modificacion de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada
vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecuciéon de obra y menos hacer
entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacion, la Unidad Técnica
solicitara al Mandante autorizacion para hacer uso de aquellas acompariando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El
Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo andlisis técnico y financiero de la solicitud por parte del
Departamento de Control de Gestién y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los
actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de
garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y validez,
quedando dos ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Gustavo Alessandri Bascufian para actuar en representacion de la llustre Municipalidad de Zapallar consta
en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha 05 de diciembre de
2016 y la personeria de Jorge Martinez Duran en su calidad de Intendente, para representar al Gobierno Regional de
Valparaiso, consta en Decreto N°424 de 11 de marzo de 2018 del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la
personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN JORGE MARTINEZ DURAN
ALCALDE INTENDENTE
I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE

20 IMPUTESE EL GASTO de lo que efectivamente se ejecute y deba pagarse durante el presente afio
presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba, a la asignacion presupuestaria
Cédigo BIP N°40008090-0, subtituio 31, item 02 del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional de

A

Valparaiso afio 2019. ’
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