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DECRETO DE ALCALDIA N2 & Lix -
ZAPALLAR, 71 ABR. 7901
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Organica Constitucional de
Municipalidades”; Sentencia de Proclamacion Rol N2 2.489 del Tribunal Electoral de la Regién
Regional de Valparaiso, de fecha 05 de diciembre del 2016 que nombra Alcalde de la
Comuna; Decreto de Alcaldia N° 2.490/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales; Decreto de Alcaldia N° 2639/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, que
Prorroga el periodo alcaldicio y el funcionamiento del Honorable Concejo Municipal de
Zapallar; Decreto de Alcaldia N° 302/2021 de fecha 03 de febrero de 2021 que aprueba
subrogancia en el Cargo de Alcalde.

CONSIDERANDO:

. Convenio Mandato completo e irrevocable para ejecucion de las Obras del proyecto
Fondo Nacional de Desarrollo Regional “Construccion Extension de Redes Agua
Potable y Alcantarillado La Laguna, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40027511-0,
firmado entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

DECRETO:

12. APRUEBESE CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE firmado entre el
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR,
de fecha 01 de febrero de 2021, segun texto que se adjunta y que forma parte del
presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E
IRREVOCABLE CON LA |. MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”, CODIGO BIP N°40027511-0

RESOLUCION EXENTA N°; 31/1/2/ 2 0 1 /

VALPARAISO, 20 71

(=) . U &

VISTOS:

1° Lo dispuesto en el articulo 111 de la Constitucién Politica de la Reptblica de Chile; 24 letras el h)yk);, 74, 75y 78
de |a Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional respecto de las funcicnes y
atribuciones del Intendente Reglonal y al FNDR respectivamente; lo sefialado en el articulo 16 de la Ley N° 18.091
en tormo a las distintas alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de Inversidn; lo sefialado en el
articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de Inversidn de los Servicios Publicos: La ley N
21.289 de Presupuestos del Sector Publico afio 2021 que otorga recursos a los gabiernos reglonales para financiar
proyectos identificados en el subtitulo 31, item 02 vy, de conformidad con |o establecido en el articulo 12 Letra C
numera 12,10 b) de |a Resolucion Afecta N°7 de 2018 de la Conlraloria General de la Repiblica, en virtud de los
cuales se exime de Ia toma de razén a los decratos y resoluciones aprobatorios de convenios de encomendamiento
de funciones entre servicios publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previamente por la Contraloria
General de la Repliblica;

2° La Resolucién Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razén por la Contralorfa Regional de Valparaiso con fecha
01/08/2012, en virtud de la cual esta autoridad aprobé el formato tipo de convenio mandato completo e imevacable
del Gobierno Regional de Valparaiso para encomendar la supervisién técnica y administrativa de proyectos de
inversidn en la etapa de ejecucién de Obras,

3% Que, la Secretarla Reglonal Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Valparaiso ha informado
favorablemente el proyecto denominado "CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR", CODIGO BIP N°40027511-0, la cual consta en la
respectiva ficha IDI.

4° El Acuerdo N° 9979/12/20 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 800° sesién ordinarla de fecha 14
de diciembre 2020, que aprobid la priorizacidn del proyecto Indicado en el visto precedente por un monto total de
$907.816.000, seglin consta del certificado emitido con 14 de diciembre 2020 por el Secretario Ejecutivo y Ministro
de Fe de dicho Consejo Regional.

5° La Resolucién Afecta N° 12 de fecha 29 de enero 2021, dictada por el Intendente Regional, en virtud de la cual se
cred la asignacién presupuestaria, en moneda presupuestaria, para el prayecto codigo BIP N°40027511-0 en sl
Subtitulo 31, item 02 del presupuesto de inversién del Goblerno Regional de Valparaiso afio 2024.

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucién del proyecto denominado “CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR", CODIGO BIP N°40027511-0, se suscribié un
Convenio Mandato Completo e Irrevocable, ajustado al formato tipo indicado en el visto 2°, Gobierno Regional de
Valparalso, como entidad financiera y mandante y la |. Municipalidad de Zapallar en calidad de Unidad Técnica,
mediante el cual se encomendd a este lltimo organismo la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e lrevocable suscrito entre el Gobiemo Regional de Valparalso y la I.
Municipalidad de Zapallar para la realizacién del proyecto denominado “CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”, CODIGO BIP N°40027511-0,
cuyo texto es el siguiente:



CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION {ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a,
[01 de febrero 2021

ol Goblerno Regional de la Region de Valparaisg, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por:
[ el intendente de la Region de Valparaiso

an su calidad de Organc Ejecutivo del mismo, don;
[Jorge Martinez Duran |
ambos domiciliados en
[ Edificio Esmeralda, Melgarejo 669, piso 7. Valparaiso
an adelanie "el Gobierno Regional’ o “el Mandante" v |
[La ilustre Municipalidad de Zapallar
_representada por
[[Gustave Al dri Bascuhan [
ambos domiclliados en |
German Riesco #3939 Zapailar
en adelante ‘la Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

UuuuuL

TITULO I; OBJETO

PRIMERA:

Da eonformidad con lo dispuesto en &l articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Orgéanica Conslitucional scbre Gablemo
y Administracion Reglonal, texto refundido y en el Inciso 4° del articulo 16 de la Ley N® 18,091 y sus madificaciones, el
Goblero Regional confiere un Mandata Completo @ Irravocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle |a
supervision técnica y administrativa del proyecto que se individualiza & continuacién, con cargo a los recurses del
Presupuesto de Inversian Hegional del Goblemo Regional contemplados en la Ley de Presupusstos del Seclor
Publico:

Nombre dal Proyecto Codigo BIF Monto Priorizado ($
CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE £0027511-0
v ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR 907.816.000

En cumplimiento del prasente convenio y en todo lo que no estd especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica
quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propla actividad. Esta supervision técnica y
administrativa comprenderd los procesas de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especlales,
Especificagiones Teenicas o Teérminos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones v Respuestas; Recepcidn de
Ofertas; Apartura; Andlisls y Evaluacion de las Prapuestas, Adjudicacion y Canfratacion, asi como la supervision
directa de los trabajos contratados hasta su tolal lerminacion y entrega.

La Unidad Téonica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los términos del
presente convenio.

SEGUNDA:

El proyesto Individualizado en la clausula precedente se detalla, meda referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de Inversian (Ficha 101} del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, dogumenta que
no se inserta por ser conccido de las partes. Dicho documento sedala |a siguiente distribuclén de aportes para este
proyecto: .

Fuente Solicitado Total $
FNDR 928.242.000
TOTAL 928.242.000

“Montas expresados en moneda DI afio 2021

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion del Intendente
mediante 1a cual se crea la comespondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contraloria.
El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestaria 2021
asclende a:

I 5928242 000 (Noveclentos veintiocho millones doscientos cuarenta y dos mil pesos)

que se desglosa de la sigulente manera:

ITEM MONTO $
Consultorias 28.630.000
Obras Clviles 899.612.000
TOTAL, FNDR 928.242.000 —|
El presente convenlo sdlo empezaré a regir desde |a fecha de la notificacian a la unidad técnica, de la total tramitacidn

de Iz Resoluelon del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.



TITULO Il OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1)

2)

3)

Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional del
Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la
suma total individualizada en la cldusula primera, expresada en moneda presupuestaria.

Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos,
le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicién sefialada en
el inciso tercero de la clausula segunda.

Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se reiiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado
por un monto menor al costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobiemo
Regional debera ajustar el coslo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones
de contrato tendrén como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2)

Impartir las Ihstrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenlo,

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenlo, requerir la informacion pertinente durante todo el
desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaclones que se efectiien por losflas funcionarlos/as que se designen
al efecto. Esta facultad puede ser ejerclda sin perjuiclo de la responsabilided que corresponde Integralmente a
la mandataria por la supervisidn técnica y administrativa a su cargo.

Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficlencias, atrasos o Irregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista,

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones at proyecto o de obras extraordinarias.

Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar
por la correcta ejecucion del mismo. El Mandante podra informar al Comité o Cooperativa de APR del inicio y
recepcion de las obras y de toda otra circunstancia que en su opinién deba ser puesta en conocimiento de esa
entidad.

El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Divisién de Analisis y
Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto,
por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a Ja licitacidn, cantratacién y supervisién técnica de la
ejecucién del proyecto, las siguientes:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y
los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos
contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de
ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar debida atencién a los aspectos de economia,
eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser concordantes con lo establecido en el
presente convenio y los antecedentes técnicos deberdn ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes de la
publicacidn del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a través del
Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al dia siguiente de realizado
el llamado.

El llamado deberd cumplir con lo dispussto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2
publicado en al Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacion
con la simbologla del Gobierno Reglonal.

En el evanto de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacién a través del Sistema de
Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Pdblica o no se publique en ese Sistema la
informacién relevante de la misma, la Unidad Técnica deberd envlar todos los antecedentes del proceso
de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del lamado a licitacién, dentro del plazo de diez dfas
corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del
periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de
realizada dicha apertura,

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacidn resuelta con todos los antecedentes
relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que |a resolucién del
Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada,

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno
junta al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcién del contrato deberd efectuarse en un



7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

plazo no superior a 10 dias corridos conlados desde la fecha en que en que se encuentre fotalmente
tramitado al acto administrativo, por el cual se adjudico la licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromise de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica
debera remitir al Mandanie a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los
estados de pago. Esta obligacidn deberad quedar establecida en las bases de |a listaeisn, Los estados de
pago que remita |a Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficlo conductor aprobando el pago, dirigldo a2 la Jefatura de la Divislén de Analisis y Control de
Geslion del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el alcalde.

b. Facltura a nombre del Gobierno Regional V Regidn, calle Melgarejo 869 Plso 7 Valparafse, RUT
72.235.100-2,

5. Cardwla tipo GORE, de acuardo con instrucciones que le impartira al mandante en su opartunidad,
dehidamente visada por el Inspectar fiscal que haya sida designado por el alcalde, por el Asesor
Tacnlon de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y
finarclero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa
gjecutora de la abra, conforme can lo exigido en los antecedentes de la licitagidn. Ademas, deberan
incluirse Infarmes mensuales dal ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyeato.

d. Certificado de la Inspeccion Provingial del Trabajo, vigenie a la fecha del Estado de Pago, que
acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales nl pravisionales pendientes con
relacion al proyecta y finiguitos cuando corresponda,

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la Inauguracidn de las obras, con un minimo de
30 dias de anticipacion, a objeta de concordar las caracteristicas y detalles de |a actividad [naugural, asl como
la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberdn efecluar en forma conjunta el Mandante y la
Unidad Téenica. Del mismo modo, l2 Unidad Téenlca debera informar al Mandante y al Gabernador Provincial
de cualquler actividad al inicio o durante el desarrallo del proyecto que tenga por finalidad su difusian, a fin de
coardinar debidamente su realizacion.

Remilir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en
formato digital, en un CD caralulade con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimienta cabal y opartuno, par
parte del contratista, del objeto del contrato, Dicho Inspector llevard a cabo toda la fiscalizacion técnica de la
ejecucién del proyseto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del iniclo de
la Qbra.

Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a més tardar al dia siguiente de recibida la solicitud
por parte del contratista. El Gohleme Regional se reserva la facullad de asistir a dicha recepcion. :
Cumplir con el calendario 2 que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

La Unidad Técnica debe exigir en las bases de la licitacién la instalacion de una placa alusiva al
financiamiento con fondos del Gabierno Regional, destacando el escudo regional, naminacian oficial de la
Regidn de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Goblernc Regional
en que se realizo la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada, de conformidad can
al Instructiva del Gobierng Regional que se encuentra publicado en la pagina web institucional,

Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se empleza la obra, de vallas identificatorias o
lelreros que Incluyan la simbalogia de| Gablerno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de
los recursos comprometidos en conformidad a los articulos & y 7 del Reglamento Regional N® 2 publicado en
el Dlario Oficial det 30 de agosto del 2000.

Cumplir esttictamente con los ftems de gastos contemplados para el proyecio en la cldusula segunda,
quedandole expresamente prohibida el traspaso de recursos de un ftem a otrg.

Dictar a la brevedad las instruccionas del caso, cuando &l Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane
las deficiancias, atrasos o Irregularidades que hublese constatado en las fiscallzaclones a |a obra.

Gonvocar al comlté o cooperativa de benaficiarios con el abjeto de entregarles Informacion sobre las bases
administativas y técnicas de Ia lleitacion del proyecto v, en su opartunidad, del iniclo de la ejecucion de las
obras y de todos los detalles de la contratacion; tales coma: el contenido del proyecto, sobre la emprasa
contratista, el monto del contrato, plazo de ejecucidn, los costos futures de mantencion del sistema que se
implamentara, Junto con ello, recepcionar las sugerencias que la organizacin de usuarios/beneficiarios
pueda entregar y evaluar la pertinencia de acogerlas para la buena marcha del proyecto.

Generar instancias de reunion y coardinacién can lesflas dirigentas del Comlité o Cooperativa, la empresa
contratista v la Unidad Técnica a fin de Infarmarles de los avances en la gjecucian del proyecto, asl como
racoger sus observacliones.

Disefar e Implementar estralegias de educacion y comunicacion a la comuriidad beneficiaria del proyecto, en
conjunta con el comité o cooperativa respecto del adecuado uso del sistema de alcantarillado y de las
consecuencias de su mal uso,

Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social:

1)

2)

3)

En farma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyacto, la Direccién de Obras Municipal
debera revisar el proyecto recamendado y entregar un certificado al Mandante que acredite gue la iniciativa
estd vigente desde &l punto de la normativa apliceble y que es viable su ejecucion,

l.a Unidad Téenica debera proceder como sigue; ‘Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para
elecutar los prayectos ldentificadas con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentas o
partidas consultadas en el disefio que sinvié de base para el proceso de recomendacidn técnico-economica
faverable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacién técnica otorgada



por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la
ejecucion de las obras o la agesoria lécnica, la Unidad Técnica solicltara dicha aumento y @l Mandante podré
o no autorizarlo dependiendo de su dispanibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior
al 10%, para sl item respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.
4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan
ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Técnica debers solicitar por Oficic autorizacién al
Mandante, que podré o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% del valor de la recomendaclon técnica otargada par el Ministerio de
Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera
ser reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable de dicho Ministerio, En todo caso, la Unidad
Técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.
La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente para
efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacién del
contrato de obra. La aprobacion del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la
Divisidén de Analisis y Control de Gestion siempre que las madificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera
expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las modificaciones de
obras, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra, no podran materializarse antes de que la
resolucion que apruebe la modificacian del convenio se encuentre totalmente tramitada.
6) Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafiarse de un informe técnico que
incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir
el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica

b. Visacion del proyectista

¢. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la

situacién esperada.
d. Presupuesto firmadao por la Unidad Técnica y contratista.
e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

5
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El Mandante tendré cinco dias hablles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno
Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes yl/o realizar
observaciones o informar que se estudiaré Iz solicitud. La Unidad Técnica dispondrd de 10 dias habiles
contados desde sl Ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin
que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

En el evento de que la Unidad Técnlca proceda a modificar el contrato de ejecucién de obra sin la aprobacion
del Mandante, aquella serd exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran
derivarse de dicha modificacion.

7

—

Ill.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de
obras y de la asesorfa técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que
sea contratada para la asesorla técnica.

QUINTA:

La Unidad Tecnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccidn técnica suscriba y por la buena efecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le corresponderz aprobar la
consultoria contratada y/o los equipos y equipamiento que hubiere comprado

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Seréd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos senalados en el Articulo 4° de 1a Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la
copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de
tercero dia de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardic de esta obligacién, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su pago at Gobierno
Regional. La Unidad Técnica deberd incluir esta cldusula en los contratos que celebre, en virtud del presente
convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o salicitud de anticipo, el Acta de
Entrega de Terreno de la Obra. documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calcularad
el plazo de las garantias cuanda corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta
de Recepcidn Provisoria sin observacicnes. Sin este documento el Mandante no cursaré el estado de pago final,
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacion de la
Unidad Técnica, ésta serd responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el
atraso en dicha entrega.




El Mandante, en ningtin caso, estara ohligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega
del terreno de la cbra,

TITULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 18° de la Ley N° 18,091, determinando el procedimiento
licitaterie a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no ohstante que de acuerde & |a lelra e} dal articulo 3 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativas de Suminisiro y Prestacian de Servicios, se excluyen de la aplicacion
de las normas de ese cuarpo legal “los contratos relacionados con la elacucion y cancesidn de obras publicas”, la
Unidad Técnica debera ohservar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley raspecto de su obligaciin de someterse
a lo establecido en los arliculos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién bésica a traves del Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, sobre la contratacién de bienes, servicios, obras y
aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener-presente que los preceptos de la Ley N°
19.886 se aplican en forma supletoria, ’

OCTAVA:
Un funcionario del Gobierno Regional padré participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica
para este fin, deberd informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA GONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacion del proyecto serd a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No
podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podré, disponer, supervisar'y fiscalizar las obras que se
gjecutan con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Orgénica Constitucional de Gobierno y Adrministracion Regional.

TITULO VI DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA {(ATO) -

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad
de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por elfla Alcalde/sa o Jefela del Servicio.
Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO, solo podra ser contratada
para labores de asesoria atingentes a la supervisidn de |a obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez
adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobiemo Regional de Valparaiso y hasta la recepcién provisoria
de la obra, sin observaciones. La persona contratada para la asesorfa técnica en ninguin caso podré prestar apoyo a
la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor
a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan tabores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales
de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica, Ademas, la
Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccidn, esto es,
Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros{as) Constructores, Constructores(as) Civiles.

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N°® 19.886 y
su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la asesoria técnica tales como el nimero de
profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtencion de la
recomendacion técnica de la asesoria.

Para |a contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las cléusulas anteriores
y deberd incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Geneérales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suminlistros u otros
aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios compatentes acorde
con las especificaciones téanicas.

&) Torar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar
conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor téonico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion
fiscal de la Unidad Técnica.



2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su boleta de
honararios acompanada de copia del estado de pago del contratista .deberd remitir mensuaimente un
informe de la Asesaria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobiema Regional, el cual considere al
menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubigren afectade el normal desarrollo del proyecto v que puedan
implicar modifieaclones al misma o la neceésidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de
la obligacion de la Unidad Téenica de Informar por aficlo directamenta al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calldad de construccidn.

¢. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d. Copia de Carta Gantl y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
aonfecclonada por el Contratista, acompanada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria.

. Anallsis, Concluslonies y Sugerencias de las obras a ejecutar an el siguiente periodo,

f.  Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la dbra..

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obira

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipes y maguinarias ofertadas y en obra,

I Historial de Modificaciones de proyecto autarizadas por el Goblerno Reglonal y copia

de todo aquel antecedente que merezea ser informado.

j CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Projact),

k. Copia del libro de obra carrespondisnte al periodo.

La remlsion de los documentas indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a
que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gabiemo Regional pague los
honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de fo anterior, &l o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan
pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras, tales coma imprevistos surgidos en la ejecucién de las obras que
puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se
cursara junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la
Ultima etapa, que incluird el acta de la recepcién provisoria.

4) El Asesor Técnico deberd prestar completa colaboracién a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en
todo caso, hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre.
El Gobierno Regional no se haré responsable y tampoco pagaré Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica
de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervisidn de la ejecucion de la
obra y/o que correspondan a perfodos anteriores a la ejecucién o posteriores a la recepcidn provisoria de la obra sin
observaciones.

TiTULO VII: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnlca deberd salicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el
anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacién, el que en todo caso no podré
superar el 10% del monto total del contrato.

Deberd, asimismo, caucionar debidamente el fisl cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante todo
el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la recepcion
provisoria, la que seréa equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantia por el
buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de [a recepcién
provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacién que se descontara al contratista el 10% del monto de cada
estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno
Regional.

Todas las garantias indicadas deberdn quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como en el
contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobierno
Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la cldusula siguiente.

Estas garantias deberén otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definirdn en las Bases
Administrativas Generales y Especiales,

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un seguro como garantia
por dafos a terceros que estaran vigentes durante todo el desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que deberd custodiarla hasta la firma del cantrato, cuyas
caracteristicas se definirdn en las Bases Administrativas.



DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verlficar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
modificacién de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica, Asimismo, sera obligacion de la Unidad
Téenlca Informar oportunamente al Mandante cada vez gue las circunstariclas propias de cada contrato ameriten |a
necestdad da prorrogar su vigenola o hacerlas efectivas, en su caso. En ninguin caso ia Unidad Técnica podra suscribir
con la empresa adjudicatarla un contrato para la ejecucian de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber
recibido 8l documenta do garantia de flel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacion, la Unidad
Téenlca solicitard al Mandante autorizaclén para hacer uso de aquellas acompanando todos los antecedentes que
justifiquen la peticion. El Intendente Regional se pronunclard a través de una resolucidn, previo andlisis técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestidn y el respectivo acuerdo del Consejo
Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficia del proyecta haciendo uso de los recursos por concepto de garantfas.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valparaiso y se someten a |a jurisdiccion de sus Tribunales,

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y
validez, quedando dos ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de fa Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA: La personeria de Gustavo Alessandri Bascufién para actuar en representacion de la llustre
Municipalidad de Zapallar consta en Acta de Senlencia de Proclamacién de Alcaldes del Tribunal Electoral
Regional de Valparaiso de fecha 06 diclembra 2016 y la persaneria de Jorge Martinez Duran en su calidad de
Intendente, para represantar al Goblerno Regional de Valparaiso, consta en Decreto N°424 de 11 de marzo de 2018
del Ministerio del Interior. Loe documentos que acraditan la personeria de las parles no se insertan por ser
conacida de los otorgantes.

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN JORGE MARTINEZ DURAN
ALCALDE INTENDENTE

1. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR REGION DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE

20 IMPUTESE EL GASTO de lo que efectivamente se ejecute y deba pagarse durante el presente afno
presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba, a la asignacldn presupuestaria codigo
BIP N°40027541-0 subtitilo 31, item 02 del Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional de Valparaiso afo
2021. "

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ST 4gRGE MARTINEZ DURAN
Intendente Region de Valpataiso

v
.IMDN4N36J60615 MIHVP
Distribucién =~ °
Of Partes GORE
Unidad Técnica
Carpeta del proyecto
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CONVENIQ MANDATO’COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUGION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
En Valparaiso, a;

L UTF-3 207]

el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por:
[ el Intendente de la Regién de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

| Jorge Martinez Duran [
ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, Melgarejo 669, piso 7. Valparaiso,
en adelante "el Gobierno Regional' o "el Mandante" y |

[ La llustre Municipalidad de Zapallar

representada por

[ Gustavo Alessandri Bascufan [

ambos domiciliados en ;

UL UYL

[ German Riesco #399 Zapallar

en adelante "la Unidad Técnica”, se ha convenido Io siguiente;

TITULO I; OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuests en el articulo 24 letra g)de la Ley N° 18.175, Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones, el
Gabierno Regional confiere un Mandato Campleto e Irrevocable a la Unidad Téenica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa del prayecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los recursos del
Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Reglonal contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector
Priblico:

[ Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado (§)
CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES AGUA POTABLE 40027511-0
Y ALCANTARILLADO LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR 907.816.000

En cumplimiento del presente convenio y en toda lo que no esta especificamente estipulado en &, la Unidad Técnica
quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos Yy normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica ¥
administrativa comprendera los procesos de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de
Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como la supervision
directa de los trabajas contratados hasta su total terminacion ¥ entrega,

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefird rigurosamente a los términos del
presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversian (Ficha |DI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Sacial, documento que
no se inserta por ser conocido de las partes. Diche documnento sefiala la siguiente distribucion de aportes para este

proyecto;

Fuente Solicitado Total §
FNDR 928.242.000
TOTAL 928.242.000

*Montos expresados en moneda ID| afio 2021

La disponibilidad de los fondos comprometides estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion del Intendente
mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contraloria.
El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestaria 2021
asciende a:

L$928.242.000 (Novecientos veintiocho millones doscientos cuarenta y dos mil pesos) —l

Convenio mandato completo proyecto denominado “Construccién Extension de Redes Agua Potable y Alcantarillado la Laguna, Comuna de
Zapallar”. Codigo BIP: 40027511-0 Paginaide?



que se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO §

Consultorias 28.630.000
QObras Civiles 899.612.000
l_TOTAL, FNDR 0928.242.000

El presente convenio solo empezara a regir desde [a fecha de la notificacion a la unidad tecnica, de la total tramitacion
de la Resolucién del Intendente Reglonal que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TIiTULO Il: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1)

2)

3)

Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional del
Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la
suma total individualizada en la clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.

Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos,
le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicién sefialada en
el inciso tercero de la clausula segunda.

Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado
por un monto menor al costo total de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno
Regional debera ajustar el costo total 3 ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones
de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2)

Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion pertinente durante todo el
desarrollo del proyecte y/o en las fiscalizaciones que se efectien por los/las funcionarios/as que se designen
al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a
la mandataria por la supervision técnica y administrativa a su cargo.

Disponer que |2 Unidad Técnlca subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

Requerir @ la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista.

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

Interactuar directarmente con organismos publicos y privados que estén vinculadas al proyecto a fin de velar
por la correcta ejecucion del mismo. El Mandante podra informar al Comité o Cooperativa de APR del inicio y
recepcion de las obras y de toda otra circunstancia que en su opinion deba ser puesta en conocimiento de esa
entidad.

El Mandante se relacicnara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de |a Division de Analisis y
Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto,
por conducto de otras Divisiones

CUARTA: DE LAS OBLIGAGIONES DE LA UNIDAD TECNICA
l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacion y supervisién técnica de la

ejecucion del prayecto, las siguientes:

1)

2)

3)

4)

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y
los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos
contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de
ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar debida atencion a los aspectos de economia,
eficiencia y calidad tecnica. Las bases de la licitacion deberan ser concordantes con lo establecido en el
presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dlas corridos antes de la
publicacidn del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacidn de la licitacion efectuada o publicada a través del
Sistema de Informacion de |la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al dia siguiente de realizado
el llamado,

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2
publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacion
con la simbologla del Gobierno Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectie la convocatoria a licitacion a través del Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica o no se publique en ese Sistema la
informacioén relevante de la misma, la Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso
de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacion del (lamado a licitacidn, dentro del plazo de diez dias
corridos contados desde la fecha de |a publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del
periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.
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6)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las oferiag presentadas, al dia siguiente de
realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas Y la adjudicascion resuelta con todos los antecedentes
relatives a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucian del
Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al M_andantelun ejemplar de| Conitrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno
junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato debera efectuarse en un

tramlitado el acto administrativo, por el cual se adjudico la licitacion,

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar |os estados de pago, la Unidad Técnica
debera remitir al Mandante & mas tardar el dfa 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festive, los
estados de pago. Esta obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de
pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, 10s siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigide a la Jefatura de la Divisidn de Analisis y Contral de
Gestion del Gobierno Regional de Valparalso, firmado por el alcalde.

b. Factura a nombre del Gabiernn Regional V Regidn, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparajso, RUT
72.235.100-2,

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante 2n su oportunidad,
debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por el alcalde, por el Asesor
Téenico de Obra a cargo del proyesto Y por el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y
financiero que presente el proyecio de acuerdo al programa de trabajo presentado por Iz empresa
ejecutora de |a obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de |a licitacion, Ademas, deberan
incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. ‘Certificado de la Inspeccion Provincial dal Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que
acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionalas pendientes can
refacian al proyecto y finiquitos cuanda corresponda.

Informar al Mandante y al Gobernador Provineial la fecha de la inauguracion de las obras, con un minima de
30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de |a actividad inaugural, asl como
la difusion y convocatoriz a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la
Unidad Tecnica. Del mismo modo, |a Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial
de cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusion, a fin de
coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando Io requiera éste, un set de fotografias de la misma, en
formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica dehers designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por
parte del contratista, del objeto del contrato. Dicha Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacian técnica de |a
ejecucion del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de
la Obra.

Informar al Mandante Ja fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida Ja salicitud
por parte del contratista. El Goblerno Reglonal se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula,

La Unidad Tecnica debe exigir en las bases de la licitacion la instalacion de una placa alusiva al
financiamiento con fondos del Gobierrio Regiaonal, destacando el escudo regional, nominacicn oficial de la
Region de Valparalso, nombre de |a obra, fecha de inauguracion, perlodo del mandato del Gobierno Reglonal
en que se realizd la obra, dimensiones, u otra mencidn merecedora de ser considerada, de conformidad con
el instructivo del Gobierno Regional que se encuentra publicado en la pagina web institucional,

Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la abra, de vallas identificatorias o
letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparalso v den cuenta del origen y monto de
los recursas comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en
el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos da un item a otro.

Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane
las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra,

Convocar al comité o cooperativa de beneficiarios con el objeto de entregarles infarmacion sobre las bases
administrativas v técnicas de la licitacian del proyecto y, en su oportunidad, del inicio de la ejecucion de las
obras y de todos los detalles de la contratacion; tales como: el contenido del proyecto, sobre la empresa
contratista, el monto del contrato, plazo de ejecucion, los costos futuros de mantencion del sistema qus se
implementara. Junto con ello, recepcionar las sugerencias que la organizacion de usuarios/beneficiarios
pueda entregar y evaluar la pertinencia de acogerias para la buena marcha del proyecto.

Generar instancias de reunién y coordinacion con los/las dirigentes del Comité o Cooperativa, la empresa
contratista y la Unidad Técnica a fin de informarles de los avances en la gjecucion del proyecto, asi como
recoger sus observaciones.

Disefiar e implementar estrategias de educacién y comunicacion a la comunidad beneficiaria del proyecto, en
conjunta con el comité o cooperativa respecto del adecuado uso del sistema de alcantariliado y de las
conseclencias de su mal uso,

ll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social:
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1) En forma previa a la licitacidn de la ejecucion de las obras del proyecto, la Direccion de Obras Municipal
debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante gue acredite que |a iniciativa
esta vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

2) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; "Los procesos de licitacidn y los contratos necesarios para
ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o
partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de recomendacion técnico-econdmica
favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social".

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacién técnica otorgada
por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la
ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podra
o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior
al 10%, para e! item respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan
ineludible la modificacion de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacion al
Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% de! valor de |a recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de
Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera
ser reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la Unidad
Técnica debera tener presente que cualguier modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

5) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo precedente para
efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacion del
contrato de obra. La aprobacion del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la
Division de Analisis y Control de Gestion siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos en e! convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera
expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las modificaciones de
obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no podran materializarse antes de que la
resolucion gue apruebe la modificacién del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafarse de un informe técnico que
incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir
el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica

b. Visacidn del proyectista

¢. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la
situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

E| Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno
Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes ylo realizar
observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles
contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra e! plazo de 10 dias habiles sin
que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la aprobacion
del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran
derivarse de dicha modificacion.

1Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de
obras y de la asesoarfa técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que
sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige 1a
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones tecnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la Inspeccion tecnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucian de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la
consultoria contratada yfo los equipos y equipamiento que hubiere comprado

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNIGA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de [a Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de 1a Ley 18.983, sobre mérito ejecutivo de la
copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regicnal, dentro de
tercero dia de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara
responsable Gnica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierna
Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente

convenio mandato.
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SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de
Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara
el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar e! ultimo estado _de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta
de Recepsion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.
Atgndldo que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una abligacion de la
Unidad Tecnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocaslonar a la empresa contratista o a tarceros el
atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningln caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega
del terreno de la abra.

TITULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Tecnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18,091, determinando el procedimiento
licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a Iz letra e) del articulo 3 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacion
de las normas de ese cuerpe legal "los contratos relacionados con la ejecucion v concesion de obras publicas®, |a
Unidad Tecnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacion de someterse
a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion basica a través del Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y
aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de fa Ley N°
19,886 se aplican en forma supletoria

OCTAVA:
Un funcionaria del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Téchica
para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de |2 fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacidn del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No
podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se
ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Orgéanica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO Vi: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIVIERA:

La persona que efectle la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad
de funcionario(a} de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el/la Alcalde/sa o Jefefa del Servicio.
Esta funcién corresponde a la tnspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcion de asesoria técnica de ia obra o ATO, sdlo podra ser contratada
para labores de asesoria atingentes a la supervisiéon de la abra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez
adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria
de la obra, sin observaciones. La persona contratada para la asesorla técnica en ninglin caso padra prestar apoyo a
la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor
a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales
de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad Técnica. Ademas, la
Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccidn, esto es,
Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles.

La contratacién de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 19.886 y
su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la asesoria técnica tales como el ndmero de
profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtencion de la
recomendacidn técnrica de la asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas anteriores
y deberd incorporar al contrato os siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a)  Velar por la correcta ejecucion de! praoyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

b)  Formular las observaciones que le merezca la ejecuclén de la obra, la calidad de los suministros u otros
aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
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d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde
con las especificaciones técnicas.

¢)  Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f)  Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g Controtar ef correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar
conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion
fiscal de la Unidad Técnica.

2) E! Asesor Teécnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con presentar su boleta de
honorarios acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un
informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al
menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que
puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin
perjuicio de la obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

Curvas Comparativas de Avance Flsico y Financiero, Real y Programado.

Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacién de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria

e Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y ¢opia

de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

couw

i CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al perlodo a
que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los
honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan
pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que
puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se
cursara junto con la recepcion provisoria sin observaciones de fa obra y el informe correspondiente a la
Ultima etapa, que incluird el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5} La vigencia del confrato v las obligaciones del asesor técnico que emanan de aguel, se extenderan, en

todo caso, hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos gue ésta involucre,
E! Gohierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica
de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesorfa a |a supervision de la ejecucion de la
obra ylo que correspondan a perfodos anteriores a la gjecucion o posteriores @ la recepeidn provisoria de |a obra sin

observaciones.

TITULO VII: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el
anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacian, el que en todo caso no podra
superar el 10% del monto total del contrato.

Debera, asirmismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante lodo
el plazo contratado para la ejecucion de |a obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la recepcion
provisoria, la que sera equivalente a2l 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantia por el
buen comportamiento de |z obra con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion
provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la licitacién que se descontara al contratista el 10% del monto de cada
estado de pago hasta enterar ef 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno

Regional.
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Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como en el
contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberdn ser extendidas a nhombre del Gobierno
Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones Yy caracleristicas de estas garantias se definirdn en las Bases
Administrativas Generales y Especiales,

La Unidad Técnica debers exigir en las bases de Ia licitacion que la empresa contratista tome un seguro como garantia
por dafios a terceros que estaran vigentes durante todo el desarrollo de las obras.

DEGIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse Ja obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferla, tomada a nombre de la Unidad Técn ica, la que deberd custodiarla hasta Ia firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas,

DECIMA GUARTA:

recibido el documento de garantia de fiel cumplimienta del contrata.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacion, la Unidad
Técnica solicitara al Mandante autarizacion para hacer uso de aquellas acompafiando todos los antecedentes que
justifiquen la peticién. El Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo analisis técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestion v el respectivo acuerds del Consejo
Regional. El presente mandate se extiende a todos los actos Yy contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo usa de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los sfecios legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y
validez, quedando dos ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica,

DECIMA SEPTIMA: La personeria de Gustavo Alessandri Bascufian para actuar en representacion de la llustre
Municipalidad de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral
Regicnal de Valparaiso de fecha 05 diciembre 2016 ¥ la personeria de Jorge Martinez Duran en su calidad de
Intendente, para representar al Gobierno Regional de Valparaiso, consta en Decreto N°424 de 11 de marzo de 2018
del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser
conocida de |os otorgantes.

&

GUSTAVO ALESSANDRIBASCUNAN JORGE MARTINEZ DURAN
- ALCALDE ~~"  INTENDENTE i
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR REGION DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANT
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